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1. A SZERZODGO FELEK MEGHATAROZASA

A JELEN SZERZODES 2011. december 19-én kittetett
az alabbi FELEK kozott;

(i) Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatosag

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 — 25. Magyarorszag;
Adoszama: 15775883-2-41

MAK pénzforgalmi szamla szama: 10032000-00300939-00000017
Levélcim:1525 Budapest Pf. 75.

Kepviseli: Harsfalvi Tamds Beszerzési, Uzemeltetési és Vagyonkezelési Féosztaly,f6osztalyvezetd
s Sorbén Janos gazdaségi igazgato

mint Megrendel6 (a tovabbiakban "NMHH"); valamint
(ii) LS telcom AG,

Székhely: D-77839 Lichtenau, Im Gewerbegebiet 31-33.
Adoészdm: 15775883-2-41

Pénzforgalmi szamlaszam: 404 4141 200

Képviseli: Daniel Kahny

mint Szallito (a tovabbiakban "LS telcom"),

egyuttesen: a Felek, vagy a Szerz6dd Felek.

BEVEZETES:

A jelen fejlesztési projekt célja a frekvenciagazdélkodési rendszer (FMS) tovabbfejlesztése.,

Az LS telcom vallalja, hogy szolgéltatdsokat nyujt a frekvenciagazdalkodasi rendszer (FMS)
informatikai tovabbfejlesztése tdrgyaban, a 960 MHz-nél nagyobb frekvenciaju radiorelg,
misorszétoszto és -eloszté halozatok, valamint dllomasok frekvenciadij kezelésének médositasaban

2. AZ LS TELCOM TUDOMASUL VETELE:

Az LS telcom megerdsiti, hogy a jelen Szerzédéshez 2. mellékletként csatolt Részletes Funkcionalis
Specifikacio elegend6 (kell6 és pontos) informaciét tartalmaz arrél, hogy elinditsa a
Rendszertervezési Dokumentum el6készitését, amelyet jova kell hagynia az NMHH-val, és amely a
megrendelt fejlesztési tételek, a Szoftverfrissité Csomag fejlesztésének és implementélasénak alapjat
képezi. Miutdn az NMHH jovahagyta a Rendszertervezési Dokumentumot, az LS telcomnak el kell
kezdenie a megvalGsitas fazisat. Az LS telcom nem jogosult semmilyen tovabbi fizetségre, sem pedig
nem mentesiil a jelen Szerz6désnek megfeleld semmilyen felel§sség alél amiatt, ha az LS telcom a
jovahagyott Részletes Funkciondlis Specifikaciot és Rendszertervezési Dokumentumot barmilyen
madon félreértelmezi

2:1 Egyuttmikodés

Az NMHH és az LS telcom elfogadja, és tudomasul veszi, hogy a jelen projekt alapjan kozottik
fenndllé egyiittmikddésnek johiszemiiségre és ésszerli kereskedelmi partnerkapcsolatra kell
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tamaszkodnia. Ezen egyuttmiikodés szellemébe tartozik az, hogy ha barmelyik fél barmilyen
feladattal vagy véleményeltéréssel kerlil szembe a projekt soran, akkor mindegyikik megkisérli azt
biztositani, hogy minden fent emlitett feladat vagy véleményeltérés kolcsdnosen elfogadhato
megoldast nyerjen, gyorsan, ésszeriien és szikségtelen fennakadas nélkil.

Ha a Rendszertervezési Dokumentum készitése sordn a Felek barmelyike lényegi killdnbséget észlel a
Részletes Funkcionalis Specifikacioban definialt hatokor illetve az NMHH dltal a szerz8dés alairasa
utén felvetett igények kozott, ugy az eltérést észlelé Fel ezen szerz6dés szellemében vezetdi
értekezlet 6sszehivasat kezdeményezheti az ésszer(i megoldas kidolgozasa a céljabol.

3. PROJEKTTERV

3.1 Az LS telcomnak az NMHH altal az Ajanlatkérésben el6re meghatarozott Projekt Mérfoldkovekkel
dsszhangban kell elkészitenie és szallitania a részletes Projekttervet. A projektterv leszallitasat LS
telcomnak a 4. szamu melléklet iitemezése szerint kell megtennie.

A Rendszerfejlesztési Terv véglegesitése utan a Projekttervet az LS telcom altal feliil kell vizsgélni a
Rendszerfejlesztési Terv vonatkozasaban.

3.2 A Projekttervnek a kdvetkezd elemeket kell tartalmaznia:

3.2.1 A részletes Cselekvési Terv, amely meghatarozza a projekt osszes tevékenységét, a becsilt
idGzitéssel (Gantt-diagram) és felel6sségi korokkel.

3.2.2 A projekt szédllitandé egységeinek listdja és tartalma.

323 Az LS telcomtdl szarmazo Projekt Szervezeti Felépités, illetve a felek kozotti Kommunikdacios
és Beszamoldsi Eljaras.

324 Az NMHH-t6l szarmazé témogatds és egyiittmiikédés teriletei és modija.

3.3 Az NMHH feliilvizsgalja és jovahagyja a Projekttervet.

4. A RENDSZERTERVEZESI DOKUMENTUM

4.1 Az LS telcomnak el kell készitenie a Rendszertervezési Dokumentumot, és a Projekttervnek
megfeleléen at kell azt adnia az NMHH-nak-

4.2 Az LS telcomnak biztositania kell, hogy a Rendszertervezési Dokumentum:

4.2.1 leirja a miiszaki koncepciot, mivel a funkcionalis modositasok a rendszer szamara lesznek
kifejlesztve, és abba beleépiilnek. A tartalomnak lehetévé kell tennie az NMHH szamara,
hogy teljes korien megértse a felhasznaldi felilet, a rendszer-architektura, az adatbazis-
struktura és az interfészek véltozasait;

4.2.2 specifikdlja a funkcionalis médositasoknak a Meglévé Rendszer barmely részére vagy
funkci6jara, vagy a Meglévé Rendszer barmely egyéb aspektuséra gyakorolt hatasat,
mint amilyen példaul a teljesitmény, a megbizhatdsag és a ka rbantarthatdsag.

A Rendszertervezési Dokumentumnak biztositania kell az NMHH szamara a Meglév6 Rendszer
barmely valtozasanak atldthatosagat.
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4.3 Az LS telcomnak biztositania kell azt, hogy azok a hibajavitasok és funkciondlis médositasok,
amelyek a Szoftver Karbantartasi Szerz6dés alapjan keriltek atadasra a jelen fejlesztési fazis
inditasat megel6z6en (de addig az id6pontig nem tesztelték és nem telepitették az él6
rendszerbe) és/vagy a rendszer tovabbi mddositdsai, melyek késébb, a jelen projekttel
parhuzamosan keriilnek dtaddsra - ne ttkozzenek ennek a Projektnek a kérében kifejlesztend6
azon funkcionalis modositdsokkal, melyeket a Rendszertervezési Dokumentum specifikal.

Az LS telcomnak biztositania kell, hogy a jelen Projekttervvel parhuzamosan szallitott és a NMHH altal
jovahagyott hibajavitdsok és funkciondlis mddositasok is be legyenek épitve a Szoftverfrissits
Csomagha.

4.4 A legfrissebb keltezés(i dokumentaciok kikotései vagy feltételezései irdnyaddak a kordbbi
dokumentécioban szereplé minden — ezzel 6ssze nem féré — kikotéssel szemben. Egy késébbi
dokumentum azonban a feltiintetés mell6zése Gtjan nem sziintethet meg semmilyen, korabbi
dokumentumban jévahagyott sziikséges funkciot. Minden jovéhagyott funkciot csak kifejezetten
es irasban lehet mindkét fél részérél visszavonni.

4.5 Amennyiben a Szoftverfrissité Csomag fejlesztése és implementalasa soran az LS telcom tovabbi
egyuttmiikodést igényel a NMHH-t6l, példaul tovabbi informaciét vagy a NMHH
kovetelményeinek tovabbi pontositasat, a NMHH-nak kell6 idében és megfelel6 modon egyiitt
kell miikodnie.

5 AZ LS TELCOM ES AZ NMHH RENDSZERFEJLESZTESI, TELEPITESI ES INTEGRALASI
KOTELEZETTSEGEI

5.1 Az LS telcomnak a Szoftverfrissit6 Csomagot a mindkét Fél &ltal jovahagyott Projekttervnek, a
Részletes Funkciondlis Specifikacionak és a Rendszertervezési Dokumentumnak megfelelGen kell
fejlesztenie és implementdlnia oly médon, hogy az egyiittmiikédjén a Meglévé Rendszerrel,
hardver konfiguracioval és platformmal.

5.2 Az LS telcom felel8s az aldbbiakért:
= A Rendszertervezési Dokumentum elkészitése és szallitasa,
e Az Atvételi Tesztelési Terv és a Migracids Terv elkészitése,

* A Szoftverfrissité Csomag, valamint a hozza kapcsoldédé dokumentumok és leirdsok
fejlesztése és atadasa,

e A Gyari Atvételi Tesztelés végrehajtasa,

e A1l cikkelyben felsorolt dokumentumok frissitése,

* Az NMHH tdmogatdsa a Szoftverfrissité Csomag telepitésében és tesztelésében,

* A Felhasznal6i Atvételi Tesztelés és a garancialis id6szak sordn felmeriilé problémak

értékelése és megoldasa,
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e A migracié tdmogatésa, ha sziikséges
5.3 Az NMHH:felel6s az alabbiakeért:

e Egyittmiikodés és idében nyujtott visszajelzés a Rendszertervezési Dokumentum
elkészitése soran.

e Az LS telcom tamogatasa azzal, hogy hozzaférést ad az Osszes szlikséges
spektrumgazdalkodasi rendszer komponenshez a 9.4 cikkelynek megfeleléen.

e  Felhasznaléi Atvételi Tesztelés elvégzése, valamint atfogd, idében torténd visszajelzés
biztositasa a tapasztalt problémakrol, a garancialis id6szak alatt is.

6 SZALLITAS ES TELEPITES

Az LS telcomnak a teljes Szoftverfrissit§ Csomagot at kell adnia a NMHH-nak, és tdmogatnia kell a
NMHH-t az FMS Tesztrendszeren torténd telepitése sordn a Projekttervvel osszhangban.

7 ATVETELI ELARAS ES KRITERIUMOK

7.1 Az Atvétel célja a kbvetkezbk igazoldsa:

711 A Szoftverfrissité Csomag megfelel az Atvételi Alapfeltételeknek (azaz a Részletes
Funkciondlis Specifikdcionak, a Rendszertervezési Dokumentumnak, az Atvételi Tesztelés
Tervének és a felek altal a Rendszertervezési Dokumentum dtvétele utan elfogadott egyéb
dokumentumoknak).

7.1.2 A hozzé kapcsolodé dokumentacio dtaddsa teljes kor(i és megfeleld.

A sikeres telepités, a Felhaszndl6i Atvételi Tesztelés sikeres végrehajtésa, a sikeres él6
rendszerre telepités és a migracio vezet el a Végatvételhez.

7.2 A dokumentumok atvétele

A Dokumentum &tadasat kovetd 5 munkanapos id6szakon beliil a NMHH-nak azt at kell néznie. Az
NMHH-nak a kézhez vételt kovetd 5 munkanapon beliil irdshban kell értesitenie az LS telcomot —
beleértve ebbe az MS Word “korrektirajelek” funkcitjanak felhasznalasaval a Dokumentummal
kapcsolatban felmeriilt megjegyzéseket - mindazon észrevételr§l, amelyben Ggy tekinti, hogy a
Dokumentum nem elégiti ki a jelen Szerzédéshen részletezett kévetelményeket, és a vonatkozd
dokumentumokat elkészitik és jovahagyjak a Felek. Az LS telcomnak a fent emlitett értesités kézhez
vételétdl szamitott 5 munkanapon beliil médositania kell a Dokumentumot, és azt ujra be kell
nydjtania a NMHH-nak. Amennyiben tovébbi tisztazasra lenne szitkség, a feleknek a fent emlitett
modositasban még azt megeléz6en kell megegyeznitik, hogy az LS telcom djra benyujtja a megfelel6
dokumentumot az NMHH-nak. Az NMHH-nak a dokumentum ismételt benyujtasat kovetéen 5
munkanapon beliil értesitenie kell az LS telcomot minden, esetleg még fennallé nem
megfeleléségrél. A jelen cikkelyben szereplS eljarast kétszer kell ismételni ahhoz, hogy a
Dokumentum meg nem feleltetésektél mentes dllapotat elérjek. A Dokumentum harmadszori
sikertelen Ujra-benyujtasat kovetéen a NMHH és az LS telcom jogosult a szerzGdés megsziintetésére

minden tovabbi kévetkezmény nélkiil.
6/31 fﬁ/



Ha a Dokumentum mentes a nem megfeleléségektél, (olyan nyelvtani, helyesirasbeli illetve hasonld
hianyossagok kivételével, amelyek nincsenek kihatdssal a rendszer lizemszerd miikodésére), az
NMHH-nak irdsban kell ezt igazolnia az LS telcom szamara.

Az atvétel akkor torténik meg, ha az NMHH dGgy itéli meg, hogy a Dokumentum teljesiti az NMHH
jelen Szerzédésnek, valamit azon tovabbi dokumentumoknak megfelelé kbvetelményeit, amelyekben
a két fél kifejezetten megegyezett.

Ugy kell tekinteni, hogy a NMHH elfogadta a Dokumentumot, ha 10 munkanapos idészak elteltével
ennek ellenkezGjérdl nem értesiti az LS telcomot.

A fenti eljaras alapjan feliilvizsgalandé és jovahagyandd dokumentumok az alabbiak:
e Projektterv,
e Rendszertervezési Dokumentum,
o Atvételi Tesztelési Terv,
e Verzi6 Leirasok és Telepitési Utmutato,
e Frissitett Rendszer Dokumentumok.
7.3 Szallitas

7.3.1 Az LS telcom az atadast megel6zéen legalabb egy (1) héttel értesiti az NMHH-t arrdl, hogy a
Szoftverfrissité Csomag készen all a leszallitasra.

7.3.2 Aleszallitas targydban az LS telcomnak a kovetkezd leszallitandokat kell biztositania:
a) Telepit6 Csomag és Telepitési Utmutaté a Szoftverfrissité Csomaghoz
b) Verzié Leirdasok
c) A Rendszernek a 11. cikkelyben felsorolt frissitett dokumentacioja.

7.4 Atvételi el6késziilet

Az LS telcomnak kellé informaciot és dokumentdciét kell biztositania az NMHH szamara az

egyseges tesztelési kornyezet el6készitéséhez.

Amennyiben a teszt-infrastruktura kielégiti a kovetelményeket, az NMHH és LS telcom kozosen
telepiti a Modositott Rendszert az Verzio Leirdsoknak és a Telepitési Utmutaténak megfelelGen. A
telepités eredményeit mindkét félnek ellenériznie kell, és el kell fogadnia.

Az LS telcomnak ésszerli mértékl helyszini tamogatast kell biztositania az NMHH szamadra a
tesztkornyezet sikeres elGkészitéséhez.

Az LS telcomnak a Felhasznaldi Atvételi Tesztelés kezdete el6tt 8 héttel kell elkésziilnie az Atvételi
Tesztelési Terv els6 verzidjdval, és azt at kell adnia a NMHH-nak. Ezutén a feleknek a 7.2 fejezet
szerint kell eljdrniuk, hogy véglegesitsék és elfogadjak az Atvételi Tesztelési Tervet, legalabb két
héttel a Gyari Atvételi Tesztelés kezdetének datuma elétt.

7.5 Atvételi eljaras
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7.5.2

7:53

7.5.4

7.5.5

7.5.6

A Felhasznaldi Atvételi Tesztelés csak akkor indithatod, ha

e atesztkornyezet sikeresen felépilt,
e az Atvételi Tesztelési Tervet az NMHH jovahagyta.

A Szoftverfrissité Csomag és a kapcsolodd dokumentumok atadasat kovetd 10 munkanapos
idészak soran kell a NMHH-nak végrehajtania a Felhasznaldi Atvételi Tesztelést.

Az NMHH-nak joga van végrehajtani a kolcsondsen elfogadott Atvételi Tesztelési Tervet,
illetve minden olyan egyéb tesztelést, melyet sziikségesnek itél a vonatkozo specifikdcionak
valé megfeleltetés igazoldsdhoz. Amennyiben a Szoftverfrissitd Csomag szilkségesse teszi
adatbazis konverziojat/migraciojat, akkor a fenti eljarasnak és az eredmények (az adatok
mennyisége és mindsége) ellenérzése a Felhasznaloi Atvételi Tesztelés részét képezi.

Az LS telcomnak telefonos segitséget kell nydjtania a Felhasznaloi Atvételi Tesztelés teljes
idészakaban. Az LS telcomnak helyszini tamogatast kell nydjtania az NMHH szamara 5
munkanapos idészakra azért, hogy segitse a hatékony Felhasznaloi Atvételi Tesztelést, és
kozvetleniil kezelje a problémdkat. E helyszini jelenlét id6zitésének a felek kolcsonos
megegyezésen kell alapulnia.

Amennyiben a tesztelések soran hibat vagy az Atvételi Alapfeltételekhez vald eltérést
tapasztalnak, azt azonnal jelenteni kell az LS telcomnak, hogy elemezhessék, €s a Hibajelentd
Urlap felhasznalasaval irdsban kell az LS telcomnak megkuldeni.

A hibak négy szintje definialt:

a)A “kritikus hiba” lehetetlenné teszi a Modositott Rendszer jelentds részének tzemszerd
hasznalatat.

b)A “komoly hiba” jelentésen akadalyozza a Modositott Rendszer jelent6s részének
hasznélatdt, de a fent emlitett haszndlat lehetséges tizemszer(i feltételek mellett,
megkerilé megoldasok alkalmazasaval. Valamely komoly hiba nem feltétleniil jelenti az
atvétel visszautasitasat. Mindazonaltal az 6sszes hiba dsszegzett hatésat figyelembe véve
az atvétel elutasithato.

c) A “kisebb hiba”, mely nem akaddlyozza jelentés mértékben a Maodositott Rendszer
egyetlen részének hasznalatat sem.

d)“Pontatlansag”: A felek tudataban vannak, hogy bonyolult szoftverben mindig el6fordulhat
pontatlansag. E pontatlansagoknak csak nagyon csekeély a hatasa a szoftverrel végzett
munkara (Pl. Pontatlan mezénév). E pontatlansdgokat az egyéb feltart hibakkal egyutt
kell javitani, és sem az atvételi tesztelést, sem az atvetelt nem akadalyozhatjak. Abban az
esetben, ha a ,pontatlansag” olyan szoftver modult érint, melyben a felhasznaldi
tesztelés nem tart fel hibat, a ,pontatlansag” javitasat a soron kovetkez$ frissités
folyaman kell megoldani a Karbantartdsi Szerz6dés szerint.

A hibaknak a fent emlitett valamely szintre besoroldsdt az NMHH és az LS telcom kozos,

indokolt megegyezésével kell végrehajtani.

A 7.5.10 vagy 7.5.15 mindségi kritériumok vonatkozasaban a hibdt csak akkor lehet

figyelembe venni, amennyiben a fent emlitett hibat a Szoftverfrissités hozta be, azaz a hiba

nem fordult még el6 a befagyasztott referencia verzioban.

Azokat a hibakat, amelyek mér szerepeltek a befagyasztott referencia-rendszerben, az LS

telcomnak a karbantartasi szolgdltatds keretében kell megoldania, a fennallo karbantartasi

szerzGdés alapjan.
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Az LS telcomnak a Szolgadltatasai részeként a lehetséges —ésszertien- legkorabbi idépontban
el kell kezdenie a fenti hibdk kijavitdsdt, és a NMHH szamara az eredményiil kapott
javitasokat a lehetséges ~ésszerlien- legrovidebb id6tavon belil at kell adnia.

Az Osszes Hibajelentést napldznia kell, és nyomon kell kovetnie mind a NMHH-nak, mind az
LS telcomnak, és azokat az Atvételi Tesztelési Iddszak soran naponta kell feliilvizsgdlni, és

szinkronba hozni.

Amennyiben az Atvételi Tesztelési Id6szak soran az atvételi Tesztelést az Atvételi
Alapfeltetelekhez kepest mutatkozd ellentmondas, vagy az LS telcom barmilyen mulasztasa
miatt fel kell figgeszteni, mert az akadalyozza az Atvételi Tesztelés folytatasat, akkor az
Atvételi Tesztelési Id6szakot annyi nappal kell meghosszabbitani, amennyit az LS telcom
eltoltott a fent emlitett hibak javitdsaval, valamint hozzdadva ehhez azt az id6t, melyre olyan
Tesztelési feltételek/kornyezet helyreallitasahoz van sziikség, mintha a fent emlitett hiba
vagy mulasztds nem fordult volna el6. Amennyiben az Atvételi Tesztelés szaz szazalékkal
(100%) vagy ennél nagyobb mértékben csuszik a fenti Atvételi Tesztelési Idészakhoz képest,
akkor a NMHH a jelen Szerz6dés szerint rendelkezésére allé minden egyéb orvoslaton kiviil
kizdrdlagosan sajat beldtdsa szerint olyan dontést is hozhat, hogy elutasitja a Szoftverfrissitd
Csomag atvételét.

Az NMHH jogosult felfiggeszteni a Felhasznaldi Atvételi Tesztelést, és azonnali hatallyal
visszautasitani a Szoftverfrissit6 Csomag &atvételét, amennyiben a Felhasznaloi Atvételi
Tesztelés a Mddositott Rendszerben a kévetkezéket fedi fel:

e 3 vagy tobb kritikus hiba, VAGY
e 10 vagy tobb komoly hiba, VAGY
* 30 vagy tobb kisebb hiba

a 7.5.6 cikkelyben specifikalt hibakategériak (lizemzavarok szintje) és hiba-definiciok szerint
(ha a Szoftverfrissités idézte eld).

Az emlitett elutasitds esetén az NMHH jogosult megkapni a teljes fejlesztési dij 4,0 %-at mint
hibas teljesitési kotbért az LS telcomtdl.

Ez a kotbérfizetés nem menti fel az LS telcomot azon kotelezettsége aldl, hogy biztositsa a
teljes megrendelt fejlesztés atvételét, illetve a jelen Szerzédés alapjan felmerult barmely egyéb
kotelezettsége vagy feladata alol.

Mindkét félnek ésszer(i eréfeszitést kell tennie annak biztositasara, hogy az Atvételi Tesztelés
folyamatosan mehessen végbe, és minimalissa kell tenniiik bArmely olyan kérilmény hatasat,
amely az el6z6ekben emlitettek szerint barmilyen felfiiggesztést okozhat, beleértve ebbe a
keril6 megoldasokat, alrendszerek vagy kilon modulok tesztelését, - ha lehetséges -
mikozben a hibak és tévesztések korrekcidja éppen folyik.

Abban az esetben, ha az Atvételi Tesztelés nem a NMHH vagy az LS telcom hataskérébe
tartozd barmely harmadik fél altal elGidézett problémdk, hibak vagy lépések miatt
ellehetetlentl vagy elakad, a feleknek johiszemiien meg kell targyalniuk a fenti események
megolddsi madjat, kiillondsen azért, hogy csokkentsék mindkét félnek a Felhasznaloi Atvételi
Tesztelésben bekovetkezett késedelem miatti koltségeit.
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A 10 munkanapos idészak végén a NMHH-nak irdsban kell értesitenie az LS telcomot a
kovetkezokrél:

» atvétel, vagy
» atvétel Ggy, hogy a fennmaradd hianyossagokat meég meg kell oldani, vagy
» az atvétel visszautasitasa.

Amennyiben indokolt, igazolt okbdl utasitjdk vissza az dtvételt (a jovahagyott atvételi
kritériumok alapjan), az LS telcomnak ujra kell szdllitania, és az atvételi eljarast a
Szoftverfrissité Csomag javitott valtozatanak ataddsa utdn Gjra kell inditani,

A Felhasznaldi Atvételi lgazolas kiadasara a kévetkezé kritériumokat kell alkalmazni:

a) Sikeres adatbazis-konverzié / migracié (a 7.5.3 cikkely szerint), amennyiben ilyen
munka sziikségessé valik a jelen Szerz6dés szerinti Szoftverfrissité Csomaggal
kapcsolatban, ES

b) A dokumenticiéban mutatkozé hibdk, amelyek nem olyanok, hogy indokoltan
akadalyozndk a rendszer izemszer( hasznalatat, ES

c) 0 darab kritikus hiba, VAGY
d) Maximum 3 komoly hiba, VAGY

e) 15-nél kevesebb kisebb hiba, amelyek egyittesen sem akadalyozzak indokolt modon a
rendszer lizemszerii haszndlatat, VAGY

f) A komoly és a kisebb hibdk egyiittesen nem olyanok, hogy indokoltan
megakadalyoznak a rendszer Uzemszer(i hasznalatat.

A Végatvétel altalanos feltételei a kovetkezdk

a) A kapcsolédé Dokumentdcid frissitett verzidjanak szallitasa, a 7.3.2 cikkely és a 11. cikkely
kikbtései szerint;

b) A Felhasznaloi Atvételi Tesztelés végrehajtésa, mellyel az NMHH kiadja a Felhasznaloi
Atvételi Igazoldst.

¢) AzlLS telcom kikiisz6boli az esetleges jelentds problémakat, melyek:

o a Felhasznaldi Atvételi Tesztelés befejezését megel6z6en kovetkeztek be;
és/vagy

° Ezt kovetSen Ggy azonositottak, hogy azokat az LS telcom éltal a fenti (c) -
(i) bekezdésekben hivatkozott problémak kikiiszobolésének céljabdl
telepitett valamely javitas okozta.

d) A Felhasznaldi Atvételi Tesztelés azon részének megismétiése, mely sziikségesnek
bizonyul a (c) bekezdésben hivatkozott problémak kikiiszobdlésének ellendrzéséhez;

L.
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7.5.17

7.5.18

1.5:19

e) A Szoftverfrissit6 Csomag NMHH altal torténé sikeres telepitése az Uzemi Rendszerre
az LS telcom segitségével.
NMHH részer6l atvettnek kell tekinteni az &atadott Szoftverfrissit6é Csomagot, ha 20

munkanapos id6szak elteltével a NMHH ennek ellenkezéjérél nem értesiti az LS telcomot,
indoklassal egyutt.

Ugy kell tekinteni, hogy az NMHH kidllitotta a Végatvételi Igazolast, ha az &tadott
szoftvermodositasok az Uzemi Rendszeren izembe lettek helyezve.

Megoldandé hidnyossdgok mellett torténé atvétel esetén az LS telcomnak ki kell javitania az
Osszes hibat ésszerd id6n belil, figyelembe véve a hianyossag fajtajat és silyossagat,
ugyhogy az NMHH ezzel kell6képpen elégedett legyen. Az NMHH-nak ekkor Gjra kell futtatnia
a megfelel6 Felhaszndléi Atvételi Tesztelést teljes egészében vagy részben, ahogyan az a fenti
javitasok igazoldsdhoz sziikségesnek tlnik. A 17. cikkelynek megfelel6en a 7.5 cikkelyben
talalhato eljarast addig kell ismételni, mig a teljes Szoftverfrissité Csomaggal sikeres nem lesz
a Felhaszndloi Atvételi Tesztelés.

7.6 Végatvételi Igazolas kiaddsa

7.6.1

7.6.2

A sikeres Felhasznaléi Atvételi Tesztelést kdvetSen 2 héten beliil az NMHH-nak iizembe kell
helyeznie a Mddositott Rendszert az Uzemi Rendszeren, és ki kell adnia a Végatvételi
lgazoldst az LS telcomnak. Az esetben, ha az NMHH nem helyezi iizembe a Mddositott
Rendszert az Uzemi Rendszerbe olyan oknal fogva, amelyért az LST nem felelés, ugy kell
tekinteni, hogy az NMHH kiallitotta a Végatvételi Igazoldst

Az LS telcomnak véllalnia kell, hogy kijavitia a Felhasznaloi Atvételi Tesztelés soran
azonositott, az Atvételi Alapfeltételeknek meg nem felels valamennyi regisztralt hib4t, nem
megfelelGséget, amelyre még nem kerilt sor a Végétvétel idejéig Ugy, hogy az az NMHH
részére tovabbi koltséget ne jelentsen.

7.7 A projekt befejezése

Az NMHH Projekt Zarasi Igazolast ad ki az LS telcom széamara a Felhaszndl6i Atvételi Tesztelés soran
felfedezett valamennyi hiba javitasat kbvetGen.

Az LS telcomnak a hibajavitasokat legfeljebb kettd frissit6 csomagban kell szolgéltatnia a vonatkozo
szoftvermodul mindegyikére, ésszer(i és kdlcsondsen elfogadott idén beliil, amely nem Iépheti til a
Végatvételi igazolds kibocsatdsat kovets 6 hetet komoly hiba esetén, 8 hetet kisebb hiba esetén. Az
NMHH-nak atadds utan 10 munkanapon beliil kell tesztelnie ezeket a hibajavitdsokat, és a Tesztelés
eredményérél irdsban kell értesitenie az LS telcomot. Ugy kell tekinteni, hogy az NMHH elfogadta a
hibajavitasokat, amennyiben 10 munkanap elteltével az NMHH ennek ellenkez6jérél nem értesiti az
LS telcomot.

8 VALTOZTATASOK KEZELESE

8.1 Valtoztatasok csak mindkét fél kifejezett irdsos jovahagyasaval térténhetnek.

8.2 Valtoztatast kérhet az NMHH vagy az LS telcom is. Egyetlen fél sem jogosult elutasitani az ésszer(i
indokokra tdmaszkodo Valtoztatds Kérelmet.
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8.3 Amennyiben az NMHH azonosit Valtoztatdsra vonatkozé igényt, akkor Valtoztatds Kérelem utjan
kell tajékoztatnia az LS telcom Projekt Menedzsereét.

8.4 Amennyiben a Szoftverfejlesztési Szerz6dés aldirdsa utan az NMHH funkcionalis kovetelményeket
kivan véltoztatni, vagy pedig a Rendszertervezési Dokumentum &tvétele utan az NMHH mar
jovahagyott mUszaki specifikaciokat kivan megvéltoztatni, akkor az NMHH-nak részletes, irasos
Valtoztatds Kérelmet kell benydjtania a fent emlitett véltoztatasokrdl az LS telcom szamara
értékelés céljabol.

8.5 Az LS telcomnak indokolt idén beliil — figyelembe véve az igényelt valtoztatas fajtajat és
sulyossagat — értékelnie kell a kért valtoztatdsokat. Amennyiben az értékelés, mint olyan, a
Szoftverfrissité Csomag fejlesztésére nézve esetleg késedelemmel jar, a feleknek elészor meg kell
allapodniuk abban, hogy e tény ellenére mindenképpen sziikséges-e az értékelés.

8.6 Az értékelés alapjan az LS telcomnak Hatdstanulmanyt kell atadnia az NMHH felé. Amennyiben az
NMHH &ltal igényelt valtoztatas nincs hatdssal az &rra, az (itemtervre, vagy a Szolgaltatasok
teljesitésére, illetve csak igen korlatozott hatassal van mindezekre, akkor a valtoztatast azonnal
be lehet vezetni az NMHH irdsos visszaigazoldsa utan. Ellenkez6 esetben az LS telcomnak kiilon
kereskedelmi ajanlatot kell tennie az igényelt véltoztatasok szallitasara, figyelembe véve annak
megvaldsithatésagat, a miszaki kérdéseket, az arkérdéseket, az Utemtervet és a fennmarado
projektre gyakorolt kovetkezményeit, példdul az Utemterv lehetséges valtoztatdsait, a
megrendeld egylittm(ikodési kotelezettségeit €s a projekt fennmarado részének atvételet.

8.7 Az NMHH-nak vagy meg kell biznia az LS telcomot, hogy folytassa a véltoztatast, vagy értesitenie
kell az LS telcomot, hogy nem kivanja a folytatdst. Amennyiben az NMHH elfogadja az LS telcom
ajanlatat, az 4j megrendelést

a) vagy Ugy kell tekinteni, mint a fennmarado projekttdl teljesen figgetlen szerzddeést,
ebben az esetben a jelen Szerz&dés véltozatlan marad. Vagy pedig

b) amennyiben miiszaki okok miatt az Uj megrendelés és a fennmaradé projekt
szétvdlasztasa lehetetlen, a feleknek meg kell egyeznilk a jelen Szerz8dés
valtoztatasaban, arak, itemterv és egyéb kérdések vonatkozéséban.

8.8 Amennyiben az LS telcom véltoztatasi igényt hatdroz meg, akkor az NMHH-t Valtoztatds Kérelem
atjan kell tajékoztatnia, amelynek utalnia kell minden egyes velejaré valtoztatasra. Amikor az LS
telcomtdl megkapta a Valtoztatads Kérelmet, az NMHH-nak el kell déntenie, megbizza-e az LS
telcomot azzal, hogy készitse el a Hatastanulmanyt.

89 Az NMHH nem koteles az LS telcom &ltal a Hatastanulmany elkészitése soran felmerdlt
semmilyen koltséget megfizetnie, hacsak a felek masként nem allapod nak meg.

8.10 Az LS telcomnak el kell fogadnia az NMHH &ltal engedélyezett vagy igényelt minden egyes
Valtoztatast — csak azzal a feltétellel, hogy kolcsonosen, irdasban megegyeznek a felek minden
ebb6| ereds koltségmodositasban, fizetési feltétel és iitemterv médositashan — kivéve azt az
esetet, amikor az LS telcom bizonyitani tudja az NMHH-nak, hogy a javasolt valtoztatas nem
megfelels.
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8.11 A Valtoztatas Kérelmet az igényl6 fél a folytatasra vonatkozo felhatalmazas kiadasat

megel6z6en barmikor visszavonhatja.

9 GARANCIA

9.1 A Szoftverfrissité Csomag Végatvétele utan az dtadott Szoftverfrissité Csomagra vonatkozdan
garancialis id6szaknak meg kell kezd6dnie.

9.2 Az LS telcom szavatolni kételes a Szoftverfrissité Csomagban széllitott modositdsok hibamentes
mukodését, a Szoftverfrissité Csomag Végatvételének napjat kovetd tizenkettd (12) honapra.

9.3 A garancialis idGszak alatt az LS telcom koételes orvosolni ésszerd idén belill a Szoftverfrissitd
Csomag minden egyes hibajat, figyelembe veve a hiba fajtajat eés silyossagat, sajat koltségen,
amennyiben az a szoftver rendeltetésszer(i hasznalata soran kovetkezett be. A javitast a Szoftver
javitott verziojanak atadasaval, vagy megfelelG kerulé megoldas biztositasaval kell teljesiteni.

9.4 Az NMHH-nak a sajat telephelyén az LS telcom rendelkezésére kell bocsatani minden olyan
segedeszkozt, melyet az LS telcom indokoltan igényelhet, és amelyrdl irdasban megfeleld
értesitést kuldott az NMHH-nak, annak érdekében, hogy az LS telcom eleget tehessen ennek

kotelezettségenek.

10 TAMOGATAS ES KARBANTARTAS

Mivel a Szoftverfrissité Csomag nem hoz be semmilyen 0j funkcidkészletet az FMS rendszerbe, az LS
telcomnak a rendszerre vonatkozd Tamogatasi és Karbantarté szolgaltatasat a felek kozott érvényben
levé Karbantartdsi Szerz6dés feltételeivel és targyaval, céljaval osszhangban kell folyamatosan
nyujtania.

11 RENDSZER DOKUMENTACIO

11.1 Az LS telcomnak at kell adnia a Verzié Leirdsokat és a jelen Szerzédésben hivatkozott
dokumentumokat. Az LS telcomnak biztositania kell, hogy a nyujtott dokumentécio kielégit6
legyen ahhoz, hogy az NMHH a rendszert teljes koriien és rendeltetésszerlien hasznalhassa.

11.2 Az LS telcomnak a Rendszer olyan teljes mértékben frissitett dokumentacidjat kell atadnia,
amely az Egyuttmikodési Szerz6désben az aldbbiak szerint van sorolva, megfelel6 elektronikus
formatumban, pl. PDF fajlban, megfelel6 médon megjelélve az el6z6 verziohoz képest jelentkezd
valtozdsokat (pl. Uj verzio leirds Gtjan, vagy kozvetlenil megjeldlve a dokumentumban):

» Felhasznal6i Kézikdnyv (az 6sszes médositott rendszermodulhoz),
e Telepitési Kézikonyvek,
® Részletes Adatbazis Leiras,

e Arendszerinterfészek részletes leirasa,
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e Arendszerfelépités Részletes Leirdsa,
e Asziikséges szoftverkomponensek listaja.

Az LS telcomnak egyidejileg rendelkezésre kell bocsatania a frissitett dokumentaciét PDF és MS-
Word 2003/2007 formatumban is. Az NMHH tudomasul veszi az LS telcomnak a fenti
dokumentumokkal kapcsolatos szerzdi jogat. Az NMHH a fenti dokumentumoknak csak bels6
célokra torténd masoldsara vagy terjesztésére jogosult.

12 AR

12.1 A szamlanak az alabbi részleteket kell tartalmaznia:
o Az esedékesség napja, ameddig az NMHH-nak a szamlat rendeznie kell,
e Anyujtott szolgaltatasok és araik, és az afa feltiintetése (ha és amely kérben irdnyado),
e Aszamla végdsszege és az afa (ha és amely korben iranyadd)
12.2 A szamlakat a kdvetkez6 cimre kell kidllitani:
Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatdsag
H-1015 Budapest, Ostrom utca 23-25, Magyarorszag
NMHH ad6szama: 15775883-2-41

12.3 A jelen Szerzédésben rogzitett drak nem tartalmazzak az afat. Az LS telcom tdrsasagi adojat
nem kell kifizetnie az NMHH-nak. A banki atutaldsok mindenféle koltségét és dijat az NMHH-nak
kell fedeznie.

12.4 Az LS telcom &ltal megfelelGen kiallitott és az NMHH kapcsolattarté személyének elkuldott
szamlak a kézhez vételtél szamitott 15 munkanapon belill valnak esedékessé figyelemmel a Kbt.
305. § (3) bekezdésében foglaltakra is.

12.5 A fizetést az LS telcomnak 404 4141 200 szamu szamlajara kell teljesiteni, melynek
szamlavezetSje a Baden-Wuerttembergische Bank AG, Friedrichsplatz 1-3, D-76133 Karlsruhe,
pénzforgalmi jelz6szam: 660 200 20 Germany, SWIFT-BIC BWBK DE 6S 660, IBAN DE43 66020020
4044141200. '

12.6 Az NMHH &ltal az LS telcom javéra teljesitett kifizetés késébbi teljesités(i lehet, amennyiben
az LS telcom nem pontos szamlat (szadmlakat) kild. Az NMHH akkor jogosult egy szamla
visszautasitasdra, ha az nem elégiti ki a 12.3 cikkelyben felsorolt valamely kdvetelményt, vagy ha
a szamla olyan tevékenységre vonatkozo tételt tartalmaz, amelyet ezt megel6z6en nem
teljesitettek, vagy azt az NMHH nem fogadta el.

12.7 Barmely szolgaltatasok, amelyek a jelen Szerzédésben nem szerepelnek explicit forméban —
ilyen pl. a tovabbi tandcsadas, oktatasi szolgaltatas — és nem szerepelnek a 4. melléklet fizetési
itemtervében, az NMHH-nak a Karbantartési Szerzddésben elGirt napi dijon fogjak kiszamlazni
killdn id6- és anyagraforditasi szerz6dés alapjan.
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13 TULAIDONJOGOK

A Felek elfogadjdk, hogy a Tulajdonjogok vonatkozédsaban az Egylittmiikédési Szerz6dés az iranyado.

14 LICENCEK

A Meglévé Rendszer moédositdsa nem befolydsolia a Karbantartdsi Szerz6désben elirt
licencfeltételeket.

15 FORRASKOD

A Felek megdllapodnak abban, hogy a Rendszer forrdskodjat az Egyittm(ikodési Szerzédés és a
Karbantartasi Szerzédes feltételeinek megfelelGen kell kezelni.

16 RENDSZERMINOSEG

A rendszer hasznalhatosaganak és dltalanos valaszidejének legaldbb ugyanazon a szinten kell
megvalosulnia, mint a Meglévé Rendszernél a Szoftverfrissit6 Csomagban szerepl§
szoftvermodositasok végrehajtdasa utdn is.

17 KESEDELMES TELJESITES MIATT JARO KOTBER

17.1  Amennyiben kizarolag az LS telcomnak felr6haté okbdl a Szoftverfrissité Csomag nem megy
4t a Felhasznal6i Atvételi Tesztelésen a Projekttervben a Felhasznaléi Atvételi Igazolas
kiallitaséara meghatarozott hatariddig, az NMHH jogosult az LS telcomtdl a fent emlitett
késedelem minden egyes hetére a teljes fejlesztési dijért fizetend6 dij 0,5 %-anak megfelels
Osszegre, illetve tort héten ennek aranyos részére. Az NMHH az LS telcomnak 4 heti tiirelmi
id6t biztosit, amely alatt nem érvényesit kotbér igényt.

17.2  Amennyiben kizarolag az NMHH-nak felrohaté okbdl az NMHH mulasztja el a 7.5 cikkelynek
megfelel6 Tesztelési infrastruktira dsszedllitdsdval kapcsolatos vonatkoz6 kételezettségeinek
teljesitését, akkor az LS telcom jogosult az NMHH-t6] a fent emlitett késedelem minden egyes
hetére a teljes fejlesztési dijért fizetend6 Gsszeg 0,5%-dnak megfeleld dsszegre, illetve tort
héten ennek aranyos részére. Az LS telcom az NMHH-nak 4 heti tiirelmi id6t biztosit, amely
alatt nem érvényesit kotbér igényt.

173 A 17.1 eés 17.2 cikkely a felek kotelezettségeinek a stituszat a szerz6dés aldirdsanak
id6pontjaban figyelembe véve érvényes. Amennyiben a projekt megvaldsitdsa soran
kideriilne, hogy a felek irasban megegyeznek bizonyos tevékenységre vagy kontribticidra
vonatkoz6 tovabbi kotelezettségekben, melyet valamely félnek adott idéhataron beliil végre
kell hajtania, és a fent emlitett tevékenység vagy kontribucio id6beli teljesitése alapvetd
(nem csak kisebb) kotelezettség, és a masik fél szerz6déses kotelezettségei id6ben torténé
teljesitése szempontjabol dontG, akkor e fél jogosult a masik féltél a fent emlitett késedelem
minden hetére és a tort hét aranyos részére a teljes fejlesztési dijért fizetendd osszeg 0.5%-
anak megfeleld, illetve tort héten ezzel ardnyos kotbérre. Biztositani kell 4 heti tirelmi
idGszakot, amely alatt kotbérigény nem keriil érvényesitésre.

17.4 A szerz6désben kikotdtt valamennyi kotbér- és kdarfelel6sség maximdlis dsszege a teljes
fejlesztési dij 10 %-dra van korldtozva. A 17. cikkely vagy 7. cikkely szerinti teljes
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kotbérfelelgsség Gsszegének megfizetése nem mentesiti a hibdsan teljesité Felet azon
kételezettsége aldl, hogy a teljes megrendelt fejlesztés atvételét biztositsa, €s nem mentesiti
a jelen szerz6dés alapjan fennalld mas felel8sség, vagy mas kotelezettség teljesitése aldl.

17.5 Barmely, kotbérrel kapcsolatos igényt irdsban és regisztralt els6bbségi kildeményben kell
jelezni még a kotbérigény érvényesitését megel6zGen.

18 FELELOSSEG

18.1 Mindegyik Félnek kartalanitania kell a masik Felet a Félnek vagy alkalmazottainak
mulasztasabal vagy gondatlansdgbél szérmazé ingosagokban (targyi eszkdzokben) okozott
veszteségért vagy karért.

182 Az LS telcom teljes kotelezettsége a jelen Projekt alapjén vagy azzal kapcsolatban — attol
fuggetleniil, hogy az hanyagsdg, szerzGdésszeges vagy mas ok miatt merll fel —a jelen
Szerzédés alapjan az NMHH &ltal az LS telcomnak fizetend8 valamennyi kifizetés osszegére
korlatozadik.

18.3 A jelen Szerzédésben semmi nem alkalmazhato ugy, hogy kizarja vagy korlatozza barmelyik fél
felel@sségét haldl vagy személyi sériilés, sulyos hanyagsag, vagy szandékos mulasztas
esetében.

18.4 Egyik Fél sem tehet§ feleléssé a madsik Féllel szemben semmilyen tipust kozvetett
veszteségért, még akkor sem, ha ez a veszteség vagy kar igazolhatoan elére lathatod volt,
illetve, ha az adott Félnek tudomdsa volt az adott veszteség vagy kar bekdvetkezésének
lehet&ségérdl.

18.5 A Felek tudoméasul veszik, hogy a jelen Szerzédés szerinti arakat és dijakat ugy éllapitottak
meg, hogy figyelembe vették a jelen 18. cikkelyben részletezett felelgsség-korlatozasokat és
felelGsség-kizardsokat.

18.6 A jelen 18. cikkely irdnyado a jelen Szerzédes valamennyi rendelkezésével szemben.

19 A SZERZODES MEGSZUNTETESE

19.1A jelen Szerz6dés mindvégig hatdlyban marad a Szolgéltatdsok teljesitése soran, kivéve, ha az a
jelen cikkellyel 6sszhangban megsziintetésre nem keriil.

19.2 Amennyiben a Feleknek nem sikertl kolcsonosen meghatarozni €s jévahagyni a teljes kérlen
megfeleld Rendszertervezési Dokumentumot, akkor a szerz6dés a 7.2 cikkely 1. bekezdése
alapjan megszlntethetd.

19.3 Amennyiben az LS telcom kizarélag szdméra felréhaté okbol elmulasztja atadni a Szoftverfrissité
Csomagot az arra vonatkozd hatérid6t kovets 12 héten belil, akkor az NMHH jogosult a jelen
Szerz6dés felmondaséra és késedelmi ktbér igénylésére.

19.4 Amennyiben az NMHH mulasztja el teljesiteni a 7.5 cikkelyben részletezett sajat kotelezettségeit
a 17.2 cikkellyel sszhangban, az erre vonatkoz6 esedékesség datumat koveld 12 héten beldl,
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kizarélag az NMHH-nak felréhaté okok miatt, az LS telcom jogosult a jelen SzerzGdés

felmonddsdra és késedelmi kotbér érvényesitésére.

IH

19.5Barmelyik Fél (a “Kezdeményez8 Fé
masik Félhez irasban, regisztralt levélben intézett felmonddssal a Szerzédésszegl Féllel
kapcsolatos valamely aldbbi esemény bekdvetkezésekor vagy azt kovetéen barmikor:

) azonnali hatéllyal megsziintetheti a jelen Szerzddést a

19.5.1 A Szerz6désszegd Fél lényegesen megszegi a jelen Szerz6dés szerinti lényegi kotelezettségét,
és —amennyiben a szerz6désszegés orvosolhaté lett volna — a Szerz6désszegd Fél elmulasztja
orvosolni a szerzédésszegést 30 napon belll, mely a idészak a Kezdeményezé Félt6l szarmazo
ajanlott levélben elkiildétt irdasos értesités kézhezvétele utani napon kezddédik, amely
értesités reszletezte a szerzdésszegeést, és felszolitotta a szerzdd6 felet, hogy orvosolja a
szerzodésszegest.

19.5.2 Olyan Vis Maior esemény, mely lehetetlenné teszi, megakadalyozza vagy késlelteti valamelyik
Fél szerzédes szerinti kotelezettségeit, és amely 3 honapnal hosszabb ideig all fenn.

19.5.3 Ha barmely Fél a sajat végelszamolasardl rendelkezik, vagy egyezséget kot a hitelezéivel,
vagy az érintett Fél ellen az illetékes birdsag csddeljarast vagy felszamolasi eljarast rendel el.

20 A MEGSZUNTETES KOVETKEZMENYEI

20.1A jelen Szerz6dés megsziintetése nem befolydsolja valamely Félnek a megsziintetés napjan
fenndllé jogait és kotelezettségeit.

20.2A 20. cikkely és a 22. cikkely rendelkezései a jelen Szerz6dés barmely pontjanak megsziintetése
utdn is érvényesek és hatalyban maradnak.

20.3 Amennyiben az NMHH azért mondja fel a szerz6dést, mert az LS telcom elmulasztja a Projekt
Ataddsanak a biztositasat, az NMHH jogosult visszakdvetelni az LS telcomtdl mindazon kar és
veszteség Osszegét, mely az NMHH-ndl ennek kovetkeztében felmerilt, a “FelelGsség” cimii
cikkelyben meghatarozott hatarokon belill. Ugyanez megfelel6en iranyadd, amennyiben az LS
telcom az NMHH mulasztdsa miatt mondja fel a szerzédést.

21 VIS MAIOR

Amennyiben valamelyik Fél jelen Szerz6dés szerinti barmely kotelezettségének teljesitése vis maior
(valamely torvény vagy kormanyzati utasitas, szabdly, rendelkezés vagy irdnyelv betartdsa, baleset,
tliz, érviz vagy vihar) eredményeként lehetetlenné vélik, akadalyba titk6zik vagy késedelmet szenved,
akkor e Félnek errél értesitenie kell a masik Felet. A Fél kotelezettségét mindaddig fel kell
flggeszteni, amig a Vis Maior koriilmények fennélinak. Az érintett Félnek mindent meg kell tennie,
hogy enyhitse a Vis Maior eseménynek a jelen Szerzédés szerinti kotelezettségek teljesitésére
gyakorolt hatasat, és a Vis Maior esemény megsziinése utan az érintett Félnek a lehet6 leghamarabb
folytatnia kell jelen Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek teljesitését.
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22 TITOKTARTAS

22.1A Felek kotelezik magukat arra, hogy bizalmasan kezelik a jelen Szerz6désben megadott és/vagy
a jelen Szerz6déshez kapcsolédoan elérheté vagy létrehozott informaciot, illetve a masik Fellel
és miikodésével kapcsolatos minden informaciot, amely birtokukba keriil barmilyen méas modon
a jelen Szerzédés idétartama sordn; hogy a fent emlitett informaciokat kizarolag a jelen
Szerz6dés céljaival Gsszhangban hasznéljak fel, és nem engednek hozzaférést harmadik
személynek a fent emlitett informdacidkhoz, és tartézkodnak a fent emlitett informaciok minden
egyéb jellegli nem rendeltetésszer( felhasznalasatol.

22.2A Feleknek megfelel intézkedéseket kell hozniuk azért, hogy a fenti kovetelmenyeket
érvényesitsék azon alkalmazottaikkal szemben, akik hozza kell férnitk a fenti informaciohoz
feladataik végrehajtasa céljabol.

22.3A Felek mentesiilnek a titoktartasi kotelezettség aldl, amennyiben a széban forgo informacio
kbzismert, és amennyiben az a Fél, amelyikhez az informdcié kapcsolédik, irdsos
meghatalmazast adott barmely okbdl a masik Félnek, hogy fedje fel az informaciot.

22.4A Felek megegyeznek abban, hogy a jelen SzerzGdés lejartat kovetSen ot (5) évig megé6rzik az
altaluk kifejezetten bizalmas jelleglinek mindsitett informdciét, a fenti titoktartasi feltételek
betartasaval.

22 5A Felek kdzott fennallé szerzédéses kotelezettségek megsziinésével, a Szallito koteles azonnal
intézkedni arrél, hogy megsemmisitse azoknak a dokumentumoknak és adathordozdknak az
sszes példanyat, melyek a Megrendel§ éltal a szerzédés teljesitése céljabol a sajat javaslatara a
rendelkezésére bocsatott, vagy dokumentumként, irasos anyagként vagy egyéb modon atadott
(pl. fax, e-mail stb.) informdciokat tartalmazzak.

23 ALTALANOS RENDELKEZESEK

23.1Mindkét Fél elismeri, hogy kizardlag a jelen Szerz8désben vagy mellékleteiben kifejezetten
szereplé nyilatkozatok alapjan és azok kévetkeztében kototték meg a jelen SzerzGdest.

23.2A jelen Szerz6dést a Felek csak kézdsen és irasban egészithetik ki és mddosithatjak, a 2003. évi
CXXIX. torvény 303. § (1) és a Polgari Torvénykonyv rendelkezéseivel 6sszhangban.

24 ERTESITESEK (KAPCSOLATTARTAS)

A jelen SzerzGdés alapjan vagy azzal kapcsolatosan értesités irasban, angol nyelven tehetd meg, és
azt személyesen vagy regisztralt elsébbségi killdeményben, illetve fax vagy e-mail (kivéve a 17. és 19.
fejezetek ald tartozé értesit6k kiildését, ahol az e-mail nem hasznélhaté) Gtjan kell a cimzett Félnek
megkiildeni, az alabb megadott cimre:

Az LS telcomnak kiildott értesitések esetén: Daniel Kahny
Cime: Im Gewerbegebiet 31; 77839 Lichtenau, Germany
Fax: +49 7227 9535 605

E-mail: dkaehny@Istelcom.com
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Az NMHH-nak kildott értesités esetén: Dr. Nyuli Attila
Cim: 1525 Budapest Pf. 75.

Fax: +36 1 4577 298
E-mail: nyuli@nmhh.hu

Ha csak nincs bizonyiték arra, hogy korabban vették kézhez, akkor az Ertesitést személyes kézbesités
esetében a fent hivatkozott cimen hagyds id6pontjaban, postai Gton torténé elkilldés esetén 3
munkanappal a feladést kdvetéen, fax atjan kildve az atvitel befejezédésekor, e-mail atjan torténd
kiildés esetében pedig a kézbesités nyugtdzasdnak a feladd dltali fogaddsakor kell elkilddttnek
tekinteni.

25 VITAK RENDEZESE

Barmilyen vita esetén a Feleknek mindent meg kell tenniiik, hogy azt johiszemien rendezzék.
Amennyiben a vitdt nem rendezik 30 napon beliil a kezdeményez6 Fél irdsos értesitésének kézhez
vétele utan, akkor barmelyik Fél élhet a jelen SzerzGdés, illetve a torvény altal nydjtott barmilyen és
Osszes jogorvoslattal.

26 AZ IRANYADO JOG ES NYELV

A jelen Szerzédésre és az abbél szérmaz6 vagy ezzel kapcsolatos dsszes kérdésre vonatkozoan a
magyar jog az irdnyadé. A jelen Szerz6dést magyar és angol nyelven készitik. A Felek azonos
mértékben érvényesnek tekintik a magyar és az angol példanyt, de kétség esetén a jelen Szerzédés
magyar nyelv(i példanya az irdnyadé.

27 VALASZTOTT BIROSAG

A jelen Szerz8dés megszegésével, megsz(intetésével, érvényességével és értelmezésével kapcsolatos
barmely vitdt a Felek a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett szervezett dllandé vélasztott birosag
kizarélagos hatdskorébe utaljdk, amely a jogvitat sajét belss eljérasi szabdlyzata alapjan biralja el.

A Felek meghatalmazott képvisel6i elfogadtak és aldirtdk 2011. december 19-én Budapesten.

28 ZARO RENDELKEZESEK

28.1A Szallité tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés, és az ez alapjan teljesitett kifizetés az adézas
rendjérél sz616 2003. évi XCIl. tv 36/A § hatdlya ala tartozik.

28.2 MegrendelS magéra nézve kotelez6nek ismeri el a Kozbeszerzésekrdl sz6l6 2003. évi CXXIX.
torvény 305.§ (4) bekezdésében foglaltakat. Véllalja tovabba, hogy a szerzédéskotést kdvets 5
munkanapon beliil jelen szerz6dés mellékletét képez6 Felhatalmazo levelet atadja a Szallitonak.

28.3 A Szallité tudomdsul veszi az allamhéztartasrél sz616 1992. évi XXXVIII. térvény 15/B. §-anak (1)
bekezdésében foglaltakat, amely szerint ,az allamhaztartds pénzeszkdzei felhasznalasaval, az
allamhdaztartashoz tartozd vagyonnal torténd gazdalkoddssal dsszefliggd — a netto o6tmillio
forintot eléré vagy azt meghaladé érték(i — drubeszerzésre, épitési beruhazasra, szolgéltatds
megrendelésre, vagyonértékesitésre, vagyonhasznositdsra, vagyon vagy vagyoni értékd jog
staddsara, valamint koncesszibba adasra vonatkozd szerz6dések megnevezését (tipusat),
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targyat, a szerz6dést koté felek nevét, a szerzédés értékét, hatarozott idére kotott szerz6dés

esetében annak id6tartamat, valamint az emlitett adatok valtozasait kozzé kell tenni a szerz6dés

Iétrejottét kovetd hatvan napon beliil.”

28.4 Felek tudomasul veszik, hogy:

- az Allami SzémvevGszék vizsgalhatja a jelen szerz6dés tartalmat a Szélliténal,

- a Polgari Torvénykonyv (Ptk.) 81.§ értelmében nem mindsiil Gzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvanossdgra hozataldt kiilon torvény kézérdekbél elrendeli,

- kérésre a jelen jogviszonnyal 6sszefiiggs és a Ptk. 81. § (3) bekezdése alapjan kézérdekbdl
nyilvanosnak mindsiilé adatokra vonatkozoan kotelesek tajékoztatast adni.

A Felek meghatalmazott képvisel6i elfogadtak és alairtak Budapesten, 2011. december 19. napjan)

Megrendeld képviseletében:

1 o

Harsfalvi Tamas

Nemzeti Média- és Hirkzlési

Hat6sag, BUV Féosztaly,
fﬁosztélyvezetfi\" 1

Budapest, 2011430+ 2

—p

VSo‘tfbVén Janos
Nemzeti Média- és Hirkdzlési
Hatdsag, Gazdasagi
Igazgatdsag, igazgatd

Budapest, 2012, Q.34

Vallaj¥oz6 képuiseletében:

Dr. Manfred Lebherz

LS telcom AG

Lichtenays23.12.2011
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Hoiiors s
r%rg Schone

LS telcom AG

Lichtenau, 23.12.2011

20/31



1. MELLEKLET: MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZES

Meghatarozasok az angol nyelvii meghatarozasok angol abécé szerinti sorrendjében

A jelen Szerzdédésben:

JAtvétel” (Acceptance) jelenti azt a napot, amikor az Atvételi Igazolast kiadjak, a teljes
Szoftverfrissit6 Csomagra, és az "Accepted" (Atvéve) ennek megfeleléen értelmezends.

JAtvételi Alapfeltételek” (Acceptance Baseline) jelenti a Szoftverfrissité Csomag Osszes
specifikaciojat. Az Atvételi Alapfeltételek egyittesen tartalmazzak a Részletes Funkciondlis
Specifikaciot, a Rendszertervezési Dokumentumot és a jelen Szerz6dést, amely specifikalja
mindazon funkciondlis kovetelményeket, teljesitést és az oOsszes tobbi jovahagyott
kritériumot, amelyet a Szoftverfrissité Csomagnak és a kapcsolatos dokumentumoknak ki
kell elégiteniiik. Mas szoval az Atvételi Alapfeltételek jelentik mindazon kritériumot, amelyet
az oOsszes szallitandd terméknek ki kell elégitenie ahhoz, hogy adtmenjen a Felhasznaloi
Atvételi Tesztelésen.

,Atvételi Tesztelési Terv” (Acceptance Test Plan) jelenti azon dokumentumot, amely
megszabja a tesztelési/mérési tevékenységek sorrendjét, kapcsolédva a megfeleld
szallitando fejlesztéshez, amelynek végrehajtasat az NMHH a Felhasznaloi Atvételi Tesztelés
soran tervezi.

»Valtoztatas” (Change) jelenti az NMHH Kovetelményei, a Részletes Funkciondlis
Specifikaciok, a Rendszertervezési Dokumentum, a Telepitési Mddszer és a Projektterv vagy
a Rendszer barmilyen valtoztatasat.

»Valtoztatas Kérelem” (Change Request) jelenti a Valtoztatas 6sszefoglalé leirasat, a
Véltoztatas indokldsat és a Valtoztatas kovetkezményeként varhaté tovabbi Valtoztatasokat
tartalmazo dokumentumot.

»Bizalmas Informacié” (Confidential Information) jelent minden bizalmas jelleggel irdshan,
szoban vagy mas eszkoézzel, kdzvetve, vagy kozvetlentil az egyik Fél altal a masik Félnek a
jelen Szerz6dés datumat megel6z6en vagy azt kovetSen felfedett informaciot beleértve
korlatozas nélkiil minden olyan informaciét, amely valamely Fél termékeire, miikodésére,
folyamataira, terveire vagy szandékaira, termékinformacidjara, Szellemi Tulajdonjogaira,
piaci lehetdségeire és {izleti Ugyeire, vagy vasarldinak, tugyfeleinek vagy egyéb partnereinek
dsszes fent emlitett ligyére vonatkozik, amennyiben az informacidt egyértelmien sajat
tulajdonban levének, bizalmasnak, vagy maganjelleglinek jelolték meg a felfedésekor, vagy
pedig, amennyiben szoban, vagy vizualis médon tortént a felfedés, bizalmasnak min&sitették
a felfedéskor, és irasos osszefoglalo formajaban igy adtak at a masik Félnek, a fent emlitett
felfedést kovetd 5 napon beliil.

»Egyuttmiikodési Szerzédés” (Cooperation Contract) jelenti az LS telcom és az NMHH kdzott
elfogadott, a Felek kézotti egyuttmikodés modszereire, feltételeire és kikotéseire vonatkozé
megallapodast (datuma: 1998. 11. 27).
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,Részletes Funkcionalis Specifikacié” (Detailed Functional Specification) a kovetkez6ket adja
meg:

o Megfelel6en és pontosan specifikalja az FMS rendszernek azon funkcionalis
modositasait és tovabbfejlesztéseit, amelyeknek az Ajanlatkérés mdszaki
részében leirt NMHH Kévetelményeket ki kell elégiteniik.

e Részletesen leirja annak a koncepcidjat, hogyan kell kialakitani és a
rendszerbe beépiteni a funkcionalis médositasokat.

e Leirja azt a logikat, mely alapjan m(kédni fognak az egyénivé alakitott
funkciok

e Specifikalja a funkcionalis médositasok hatésait a Meglévo Rendszer barmely

mas részeire vagy funkciéra.

e Specifikilia a teljesitmény-paramétereket a rendszerrel kapcsolatban
altalanossigban, illetve minden fejlesztési tételhez kapcsoloddan  (pl.
valaszidé; a rekordok szama és a maximalisan kezelhets adatok mennyisége),
melyet az LS telcom elvallal, a jelen fejlesztési projekt teljesitésének
eredményeként.

A Részletes Funkcionalis Specifikacié a jelen Szerzédéshez 2. szamu mellékletként
kertilt csatolasra.

,Dokumentécié” (Documentation) jelenti az LS telcom altal a 11.cikkely szerint nyujtott
dokumentaciot.

,Hatéridé” (Due Date) jelenti valamely esemény vonatkozasaban a Projekttervben
meghatérozott azon idépontot, amelyen beldl az eseménynek le kell zajlania, és minden
jévahagyott médositast kifejezetten irdsban vissza kell igazolnia mindkét Fél meghatalmazott
képviselGjenek.

,Meglévé Rendszer” (Existing System) jelenti a rendszer mai dllapotat (a Szabvanyos
Szoftvert és annak barmely kiegészitését, modositasat, tovabbfejlesztesét, egyénivé
alakitasat vagy valtoztatasat, valamint minden olyan tovabbi szoftvert, melyet az LS telcom a
jelen Szerz6dést megel6z8en a Megrendel6 részére fejlesztett és atadott).

,Gyari Atvételi Tesztelés” (Factory Acceptance Test) jelenti az LS telcom altal a
Szoftverfrissité Csomag atadasat megel6z6en végrehajtott bels6 Teszteléseket.

,Végatvétel” (Final Acceptance) jelenti a jelen Szerz6désben meghatarozott Szoftverfrissit6
Csomag Uzemi Rendszeren térténd telepitését és sikeres tizembe helyezését.

,Végatvételi Igazolas” (Final Acceptance Certificate) jelenti az NMHH ltal a Végatvetel utan
kiadott Igazolast.

,Az NMHH Koévetelményei” (NMHH’s Requirements) jelentik a jelen Szerz6désben és
barmely mellékletében részletezett kbvetelményeket, amelyek alapjat képezik a Felek kozott
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jovahagyandd Rendszertervezési Dokumentumnak. A jelen Szerzédésben szerepld
kovetelmények, kikotések vagy feltételezések felilbiralnak minden korabbi dokumentumban
szerepl6 azokkal ellentétben allo kikotést. Mindazonaltal egy kés6bbi dokumentum nem
irhatja felul kihagyassal a valamely korabbi dokumentumban jévahagyott, megkovetelt
funkcidkészletet. Minden jévdhagyott funkcidkészlet csak kifejezetten és mindkét Fél Altal
irasban vonhato vissza.

y,Hatdastanulmany” (Impact Statement) jelent egy olyan dokumentumot, mely a
kovetkezdket tartalmazza:

a) Valamely valtoztatas és az egyéb velejar6 Valtoztatasok teljes mértéki
megvaldsitasahoz elvégzend8 munka leirdsa;

b) Bdarmely tervezett, de a tovabbiakban nem igényelt munka leirdsa,
c) A mar végrehajtott és a Valtoztatéas(ok) altal sziikségtelenné tett munka leirasa,

d) A Valtoztatas(ok) és a feleslegessé valo munka koltsége, valamint az esetleg

varhato megtakaritas;

e) Az a datum, amikorra a Valtoztatas(oka)t el kell kezdeni, és a varhaté befejezés

datuma.
f) A Projekttervben részletezett titemtervre gyakorolt hatas, valamint

g) A Meglévé Rendszer minden egyéb vonatkozadsdra gyakorolt hatas, példaul a
teljesitmény, megbizhat6sag és karbantartas szempontjai.

»Szellemi Tulajdonjogok” (Intellectual Property Rights) jelentik a szabadalmakat,
védjegyeket, szolgaltatasi védjegyeket, bejegyzett formatervet, a fenti jogokra bejegyzett
kérelmet, kereskedelmi és iizleti neveket (beleértve Internet domain neveket és e-mail
cimeket), a nem bejegyzett kereskedelmi jegyeket és szolgaltatasi jegyeket, szerzGi jogokat,
know-how-t, adatbazis jogokat, az iranyado jognak megfelelGen.

»Karbantartasi Szerz6dés” (Maintenance Agreement) jelenti az LS telcom és az NMHH
kozott megkotott (2002.11.25-i keltl) tdmogatasi és karbantartasi szerzédést.

»Migracios Terv” (Migration Plan) jelenti azt a dokumentumot, mely kikéti azon
tevékenységek sorrendjét, melyet annak érdekében kell végrehajtani, hogy a Mddositott
Rendszer Gzembe legyen helyezve (beleértve pl. a sziikséges hattérmentéseket, telepités
el6tti feladatokat, adatkonverzios és migracios tevékenységeket stb.).

»Modositott Rendszer” (Modified System) jelenti az FMS rendszerét a befagyasztas idején (2
héttel a Gyari Atvételi Tesztelés inditdsa el6tt), valamint a Szoftverfrissité Csomag altal elért
modositasokat.

»Uzemi Rendszer” (Production System) jelenti az FMS rendszer éles Gizemi példanyat.

»Projekt” (Project) jelenti az ebben Szerz6désben vagy annak mellékletében meghatarozott
fejlesztest, telepitest, integralast, tesztelést és segitségnyujtast.
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,Projekt Lezaré Igazolds” (Project Closure Certificate) jelenti az NMHH altal a Felhasznaloi
Atvételi Tesztelés soran a Médositott Rendszerben felfedezett dsszes hiba sikeres javitasa
utan kibocsatott igazolast.

,Projektterv” (Project Plan) jelenti a projekt 3. cikkelyben meghatérozott minden egyes és
osszes vonatkozasat.

,Dijak” (Rates) jelenti az LS telcom altal elvégzett és a Karbantartasi SzerzO8déshen
részletezett munka teljesitéséért jaré napidijakat.

,Szolgaltatasok” (Services) jelenti az LS telcom &ltal a jelen Szerzédésnek és mellékleteinek
megfelel6en széllitando termékeket.

,Szoftverfrissité Csomag” (Software Upgrade Package) jelenti a Meglévé Rendszeren az LS
telcom altal a jelen Szerz6désben specifikdlt NMHH kovetelmények teljesitésére iranyuld
osszes kiegészitést, modositast, tovabbfejlesztést, egyénive alakitast vagy valtoztatast.

,Szabvanyos Szoftver” (Standard Software) jelenti a karbantartési szerzésében felsorolt
mindazon szamitégépes programokat, amelyekre az LS telcom licencjogot adott az NMHH-
nak.

,Rendszertervezési Dokumentum” (System Design Document)

e Leirja azt a miszaki koncepciot, ahogy a funkciondlis modositasokat ki kell
fejleszteni és integralni a rendszerbe. Tartalmanak lehetévé kell tennie az
NMHH szamara, hogy teljes mértékben megértse a felhasznaldi interfészben, a
rendszer felépitésében, az adatbdzis-struktiraban és az interfészekben
végrehajtott valtoztatasokat.

e Meghatarozza a funkcionalis médositas hatasait a Meglévd Rendszer barmely
tovabbi részére vagy funkcidjara vagy vonatkozasara, mint példaul a
teljesitmény, megbizhatdsag és karbantarthatosag szempontjait.

e A Rendszertervezési Dokumentumnak biztositania kell, hogy az NMHH szamara
a Meglévé Rendszer minden véltoztatasa atlathato legyen.

e Ezt dokumentumot a Részletes Funkcionalis Specifikacio alapjan kell kidolgozni,
és s Szoftverfrissité Csomag programozisanak kezdete eltt meg kell arrdl
allapodnia az NMHH-nak és az LS telcomnak.

Felhasznal6i Atvételi lgazolas” (User Acceptance Certificate) jelenti a 7.5 cikkelynek
megfeleld sikeres Atvételi Tesztelés utan kibocsatott NMHH igazolast.

,Felhasznaléi Atvételi Tesztelés” (User Acceptance Test) jelenti a 7. cikkelynek megfelel6en
a Mddositott Rendszeren végrehajtott teszteket.

,Felhasznaléi Atvételi Tesztelés Idészaka” (User Acceptance Test Period) jelenti a
Felhasznal6i Atvételi Tesztelés id6tartamat.
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2. MELLEKLET: RESZLETES FUNKCIONALIS SPECIFIKACIO

1 NMHH altal megadott kovetelmények
A 960 MHz-nél nagyobb frekvencidju radidrelé, misorszétosztd és -elosztd haldzatok, valamint
allomasok frekvenciadij kezelésének modositasa az alabbiak szerint:
1. Az egyszeri frekvencialekdtési dijat dllomasonként és frekvencidnként kell megéallapitani,
amelynek mértéke egy havi frekvenciahasznalati dij
2. Pont-pont rendszer( radidrelé allomasok (az egyszer(isitett engedélyezési eljaras szerint
engedélyezett dllomdsok kivételével) frekvenciahaszndlati dijat adasirdnyonként kell
megallapitani:.
Frequency Band (F) Fee
(HUF/bandwidth (kHz)/month)

960 MHz<F<10 GHz

10 GHz<F<13.25 GHz
13.25 GHz<F<21.2 GHz
21.2 GHz<F<30 GHz

30 GHz<F<55 GHz

55 GHz<F

3. Pont-tobbpont rendszer(i radiorelé allomasainal, valamint miisorszétosztd és -elosztd
halozatok esetében (az egyszer(sitett engedélyezési eljaras szerint engedélyezett
dlloméasok kivételével) a frekvenciahaszndlati dijat csak a kdzponti dllomas utan kell
fizetni, az engedélyezett add és a vevd csatorndk savszélességét dssze kell adni:

Frequency Band (F) Fee (HUF/bandwidth (kHz)/month)
960 MHz<F<10 GHz
10 GHz<F<13.25 GHz
13.25 GHz<F<21.2 GHz
21.2 GHz<F<30 GHz
30 GHz<F<55 GHz

55 GHz<F

4, Ha az Osszekottetés dllomasai kozul legaldbb az egyik Budapest kérnyezetében van, a
frekvenciadij mértéke az 1-3 pontbéli dijak kétszerese.

5. A 960 MHz-nél nagyobb frekvencidju, valtozo telephelyl radidrelé héalozatok - a kozos

frekvencidkon mikod6k kivételével - frekvenciahaszndlati dijat a frekvencidk
engedélyezett csatornatavolsaganak osszege utan a 3. pont szerinti tablazat dijait kell
fizetni.

6. Koz0s frekvenciahasznalat esetében
a) frekvencialekétési dijat nem kell fizetni,
b) 16. § (1)-(5) bekezdések szerint megallapitott dij 25%-at kell megfizetni.

7. Az egyszerlsitett engedélyezési eljarasban engedélyezett allomasok utan fizetendd
frekvenciahasznalati dij 1000 Ft/db/hé

8. Blokkgazdalkodasban értékesitett savok utan savdijat kell fizetni:

a) Az értékesitett frekvenciasavok esetében az egységdij 7500 Ft/kHz/hd. Az egységdijat meg
kell szorozni az értékesitett savok kHz-ben kifejezett Osszegével és a sdvszorzoval. A
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jogositottnak minden olyan hénapra a teljes havi savdijat kell megfizetnie, amely hénapban
a frekvenciahasznalati jogosultsaga keletkezett, fennallt, vagy megsz(int.

Frequency Range Band Multiplier Value
| 450-470 MHz
790-960 MHz
1,710-2,200 MHz
2,500-2,690 MHz
3,400 - 3,800 MHz
24,500 — 26,500 MHz

9. A fentieken tilmenden a Spectraplus alkalmazasnak biztositania kell
b) a dijvaltozassal érintett engedélyek azonositasat,
c¢) az érintett engedély tulajdonosok dijvaltozasrol torténd értesitését egy hatarozat altal, az
engedély tulajdonos éltal fizetend§ Gj dij feltiintetésével,
d) a boriték cimzés tdmogatdsat: Egy engedély tulajdonos szamara az Osszes hatdrozat egy
boritékban keriil elkiildésre,
e) a hatarozatok FMS rendszer 4ltal megvaldsitott SZUR rendszerbeli iktatasat

2 A megoldas leirdsa
1. Megértettiik, hogy 2012 aprilis 1-ével uj dijrendelet lép hatalyba; ezt megel6zGen az
engedélyeseket hatarozatban kell értesiteni.
2. Adijrendelet megvaltozasa a kévetkezd Szolgalatot/allomasokat érinti::
a) A 960 MHz-nél nagyobb frekvencidju radiérelé, miisorszétoszto es -eloszté haldzatok,
valamint allomdasok, konnyitett engedélyezés.
Az kiilonboz6 allomésok azonositdsa a SPECTRAplus Fixed Szolgélatdn belll engedély, allomas,
berendezés és frekvencia szint(i dijkategoridk segitségével torténik.
3. AsSP-ben (j szolgélatot/alszolgélatot nem kell létrehoznil
4. A [2]-ben emlitett kategdriakat és szolgalatokat Ossze kell rendelni a SP
szolgalat/alszolgdlataival és dijkategoriaival.
5. A valtoztatasokat az alabbi dij tipusokra kell elvégezni::
a) Frekvenciakijeldlési dij
Frekvenciahasznaélati dij
6. Ujdokumentum mintdk:
a) Hatdrozat az uj dijrél: Tartalmaznia kell az dj dijat.
Iratkabat minden engedélyesnek.
7. Uj nyomtatdsi akciokat kell bevezetni, amelyeket batch médban kell futtatni a (2012 aprilis 1-t
megel6z6en):- Hatarozat
-Iratkabat
-Tértivevény
- Etikett
8. Fellebbezési folyamat tamogatasa:
a) Uj akciét kell létrehozni, amely egy uj nézetet hiv meg. A nézetben a nem jogerds, a
dijvaltozasrol sz616 hatarozatokat kell listazni.
A nézet tartalma:
- kivalasztas flag,
- partner neve,
- hatarozat szdma,
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A

- partner kod,

- haldézatkaéd.

A nézetben levélogatds, tobbszords kivalasztds, minden kivalasztds, minden kivalasztas
visszavonasa funkciok biztositasa szikséges.

A nézet megnyitaskor minden rekordot kivalaszt.

A kivdlasztott hatdrozatokat a ,JogerGsit” gombra jogerdsiteni kell.

b) A joger6sitéssel egyidejlleg a ,SZURJogEroLattaWS” és utdna a ,SZURjogerodatumWs web
szervizt meg kell hivni minden egyes hatarozatra az FMS-KMIKRO felhasznalé nevében.

c) A nem jogerdsitett hatdrozatokkal érintett engedélyek szamlazasa nem lehetséges még akkor
sem, ha az 0j dij hatalyba lép.
9. A blokkgazdalkodasban eladott frekvenciak azonositdsa engedély dijkategdriaval torténik,
ehhez két uj engedély dijkategoriat kell bevezetni:
- ,blokkgazdélkodds”
- ,dijmentes”
hatarozatok FMS  rendszer  &ltal megvaldsitott SZUOR  rendszerbeli  iktatdsa:

A Phase 3-ban leirtakhoz nagyon hasonléan torténik, azzal a kilonbséggel, hogy bizonyos web

szervizek meghivdsa nem sziikséges.

A hatarozatokat engedélyesenként kell csoportositani és minden engedélyeshez (j f6szdmot kell

kérnie az FMS-nek. Az engedélyeshez tartozd hatarozatokat e fGszam alszamaira kell iktatni.
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3. MELLEKLET: AR, FIZETESI UTEMTERV

1. Dijak és Fizetési Utemterv

A rogzitett dij az aldbbi 2. pontban szereplé Fizetési Utemezéssel 6sszhangban szémlazando.
Mindazon szolgaltatast, melyet az LS telcom a jelen Szerzédésben leirt Szolgaltatasok korén

kiviil biztosit, a Karbantartasi Szerz6désben specifikalt napidijakon keriil kiszamlazasra.

2. Fizetési Utemezés
A lent megadott arak nettdk, az AFA-t nem tartalmazzdk.
Teljes dij (beleértve a fejlesztés, oktatds, projekt menedzsment dijat) 72.270,- EUR (afa

nélkiil)

A fejlesztési tételek szamlazdsa a kdvetkezd Uitemezés alapjan tortenik:

A teljes dij 40 %-a a Rendszertervezési Dokumentum elfogaddsa utan

A teljes dij 50 %-a a Szoftverfrissité Csomag Felhasznaloi Atvételi Tesztelesének sikeres
befejezésekor

A teljes dij 10 %-a a Végdtvételkor. A garancialis id8szak kezdete.

Az Bsszes kifizetése 15 munkanapon beliil szdmla ellenében esedékes, a vonatkozé atvétel

vagy szolgaltatas teljesitése utan.
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4. MELLEKLET: A PROJEKT F( FAZISAI

A Felek a kbvetkezd szakaszokat veszik figyelembe a részletes Projektterv elkészitéséhez:

(Szakasz i atdride
Projekt terv atadasa ] a3

Rendszerterv draft verzio atadasa 2011.12.12
Rendszerterv végleges verzio atadasa 2011.12.14

Teszttervekstaddsa 2012.02.06
A szoftverfrissit6 csomag dtadasa 2012.02.20
Felhasznaloi tesztek vége (5 munkanap) 2012.02.27-03.02
Eles atallas el6készitése 2012.03.14
Eles 4tallas 2012.03.19
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